Наименование организации разработчика ТЗ на АС

Гриф

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность наименование предприятия-заказчика АС

личная подпись расшифровка подписи

печать

«____»_____ _____

УТВЕРЖДАЮ

руководитель, должность наименование предприятия-заказчика АС

личная подпись расшифровка подписи

печать

«____»_____ _____

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА АСУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АСУ

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АСУ

(шифр)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕХНОРАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ

XXXXXXXX.XXXXXX.XXX.П2-ЛУ

СОГЛАСОВАНО

руководитель, должность наименование согласующей организации

личная подпись расшифровка подписи

печать

«____»_____ _____

СОГЛАСОВАНО

руководитель, должность наименование согласующей организации

личная подпись расшифровка подписи

печать

«____»_____ _____

Наименование организации разработчика ТЗ на АС

Гриф

УТВЕРЖДЕНО
XXXXXXXX.XXXXXX.XXX.П2-ЛУ

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА АСУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА АСУ

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АСУ

(шифр)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕХНОРАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ

XXXXXXXX.XXXXXX.XXX.П2

На 10 листах

Москва

2017

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
1.1 Наименование проектируемой АС и наименования документов, их номера и дату утверждения, на основании которых ведут проектирование АС 3
1.2 Перечень организаций, участвующих в разработке системы, сроки выполнения стадий 3
1.3 Цели, назначение и области использования АС 3
1.4 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т. п. 3
1.5 Сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах 3
1.6 Сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при разработке проекта 3
1.7 Очередность создания системы и объем каждой очереди 3
2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4
2.1 Описание процессов 4
2.1.1 Процесс № 1 4
2.1.1.1 Процедура № 1 4
2.1.1.1.1 Операция № 1 4
2.1.1.1.2 Операция № 2 4
2.1.1.1.3 Операция № n 4
2.1.1.2 Процедура № n 4
2.1.2 Процесс № n 4
2.2 Требования к организации работ 4
3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 5
3.1 Решения по структуре системы 5
3.1.1 Перечень подсистем 5
3.1.2 Средства и способы связи системы 5
3.1.3 Подсистема № 1 5
3.1.3.1 Структура подсистемы № 1 5
3.1.3.2 Средства и способы связи подсистемы № 1 5
3.1.4 Подсистема № n 5
3.1.4.1 Структура подсистемы № n 5
3.1.4.2 Средства и способы связи подсистемы № n 5
3.2 Решения по взаимосвязям АС со смежными системами 5
3.2.1 Перечень смежных систем 5
3.2.2 Взаимосвязь АС с системой № 1 5
3.2.3 Взаимосвязь АС с системой № n 5

3.3 Решения по режимам функционирования системы 5
3.4 Решения по диагностированию работы системы 5
3.5 Решения по персоналу 5
3.5.1 Решения по численности персонала 5
3.5.2 Решения по квалификации персонала 5
3.5.3 Решения по функциям персонала 5
3.5.4 Решения по режимам работы персонала 5
3.5.5 Решения порядку взаимодействия персонала 5
3.6 Сведения об обеспечении заданных характеристик системы (подсистем) 5
3.7 Перечень функций, реализуемых системой 5
3.7.1 Перечень функций, реализуемых подсистемой № 1 5
3.7.2 Перечень функций, реализуемых подсистемой № n 5
3.8 Решения по размещению комплекса технических средств на объекте 6
3.8.1 Состав комплекса технических средств 6
3.8.2 Размещение комплекса технических средств на объекте 6
3.9 Решение по информации в системе 6
3.9.1 Решения по составу информации 6
3.9.2 Решения по объему информации 6
3.9.3 Решения по способам организации информации 6
3.9.4 Решения по видам машинных носителей 6
3.9.5 Решения по входным и выходным документам и сообщениям 6
3.9.6 Решения по последовательности обработки информации 6
3.9.7 Решения по другим компонентам 6
3.10 Решения по программному обеспечению 6
3.10.1 Решения по составу программных средств 6
3.10.2 Решения по языкам деятельности 6
3.10.3 Решения по алгоритмам процедур и операций 6
3.10.4 Решения по методам реализации процедур и операций 6
4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ 7
4.1 Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ 7
4.2 Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала 7
4.3 Мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест 7
4.4 Мероприятия по изменению объекта автоматизации 7
4.5 Мероприятия, исходящие из специфических особенностей, создаваемых АС 7

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наименование проектируемой АС и наименования документов, их номера и дату утверждения, на основании которых ведут проектирование АС

1.2 Перечень организаций, участвующих в разработке системы, сроки выполнения стадий

1.3 Цели, назначение и области использования АС

1.4 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т. п.

1.5 Сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах

1.6 Сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при разработке проекта

1.7 Очередность создания системы и объем каждой очереди

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Описание процессов

2.1.1 Процесс № 1

2.1.1.1 Процедура № 1

2.1.1.1.1 Операция № 1

2.1.1.1.2 Операция № 2

2.1.1.1.3 Операция № n

2.1.1.2 Процедура № n

2.1.2 Процесс № n

2.2 Требования к организации работ

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Решения по структуре системы

3.1.1 Перечень подсистем

3.1.2 Средства и способы связи системы

3.1.3 Подсистема № 1

3.1.3.1 Структура подсистемы № 1

3.1.3.2 Средства и способы связи подсистемы № 1

3.1.4 Подсистема № n

3.1.4.1 Структура подсистемы № n

3.1.4.2 Средства и способы связи подсистемы № n

3.2 Решения по взаимосвязям АС со смежными системами

3.2.1 Перечень смежных систем

3.2.2 Взаимосвязь АС с системой № 1

3.2.3 Взаимосвязь АС с системой № n

3.3 Решения по режимам функционирования системы

3.4 Решения по диагностированию работы системы

3.5 Решения по персоналу

3.5.1 Решения по численности персонала

3.5.2 Решения по квалификации персонала

3.5.3 Решения по функциям персонала

3.5.4 Решения по режимам работы персонала

3.5.5 Решения порядку взаимодействия персонала

3.6 Сведения об обеспечении заданных характеристик системы (подсистем)

3.7 Перечень функций, реализуемых системой

3.7.1 Перечень функций, реализуемых подсистемой № 1

3.7.2 Перечень функций, реализуемых подсистемой № n

3.8 Решения по размещению комплекса технических средств на объекте

3.8.1 Состав комплекса технических средств

3.8.2 Размещение комплекса технических средств на объекте

3.9 Решение по информации в системе

3.9.1 Решения по составу информации

3.9.2 Решения по объему информации

3.9.3 Решения по способам организации информации

3.9.4 Решения по видам машинных носителей

3.9.5 Решения по входным и выходным документам и сообщениям

3.9.6 Решения по последовательности обработки информации

3.9.7 Решения по другим компонентам

3.10 Решения по программному обеспечению

3.10.1 Решения по составу программных средств

3.10.2 Решения по языкам деятельности

3.10.3 Решения по алгоритмам процедур и операций

3.10.4 Решения по методам реализации процедур и операций

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

4.1 Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ

4.2 Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала

4.3 Мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест

4.4 Мероприятия по изменению объекта автоматизации

4.5 Мероприятия, исходящие из специфических особенностей, создаваемых АС

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата